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CROCE ROSSA ITALIANA

VIA DELLA CROCE ROSSA, 2 - BERGAMO

% U.M.

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

21

ONERI SICUREZZA

Baracca di cantiere
Trasporto
Montaggio e smontaggio baracca di cantiere (N° 1)

Wc cantiere
Wec chimico

Baracca materiali
Trasporto
Montaggio e smontaggio baracca attrezzi e materiali

Recinzioni provvisorie e protezioni
Allestimento area di cantiere
Cesata di cantiere

Parapetti provvisori portefinestre
Parapetti provvisori

Opere di protezione dei serramenti
Protezione serramenti

Spianto cantiere
Dismissione area di cantiere + pulizia finale

Impianti elettrici, certificati

Quadro elettrico generale

Quadri elettrici sui piani di lavoro
Impianti elettrici, certificati

Linea idraulica per acqua sul ponteggio

Mezzi ed attrezzature
Noleggio, montaggio e smontaggio di argano
Trabattello

POS, PIMUS, DPI, nomine
POS

Cassetta pronto soccorso
Elmetto

Visiera

Mascherina

Guanti

Scarpe

OPERE PROVVISONALI

Ponteggio
Montaggio, noleggio e smontaggio ponteggio

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
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1,00
8,00

1,00
8,00

1,00
1,00
8,00

1,00
40,00
110,00

1,00
40,00

1,00
144,77

1,00
80,00

1,00
1,00
4,00
1,00
1,00

1,00
8,00
8,00

1,00
1,00
2,00
40,00
40,00
1.000,00
40,00
40,00

1.600,00
1.600,00
1.600,00
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2.6

2.7

3.1

3.2

Teli di protezione
Impianto di dispersione scariche atmosferiche
Impianto di messa a terra

Progetto strutturale ponteggi e P.LM.U.S.
Progetto strutturale ponteggi e P.LM.U.S

Mantovana parasassi
Mantovana parasassi

Barriera orizzontale
Sacca di protezione al I° impalcato

Impianto illuminazione
Linea per fari

Fari

Lampade rosse

Copertura sommita ponteggi
Protezione sommita ponteggi

Antifurto

Centralina + sirena
Sensori al primo impalcato
Sensori all'ultimo impalcato

'DEMOLIZIONI

Rimozione insegne luminose CRI
Rimozione insegne

Rimozione ed accatastamento elementi vari esterni

Smontaggio, accatastamento e rimontaggio canale portacavi in pvc
Smontaggio, accatastamento e rimontaggio plafoniera

Smontaggio, accatastamento e rimontaggio apparecchiature elettriche
Smontaggio, accatastamento e rimontaggio tettoie metalliche retro cortile

'.'.
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10,00
66,30
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4 COPERTURA E SOTTOTETTO

4.1 Rinforzo strutturale sottotetto mq 618,00
Inghisaggio tondino di ferro lungo il perimetro n 264,00
Irruvidimento superficie mq 618,00
Stesura primer antipolvere e consolidante mq 618,00
Getto di malta colabile fibrorinforzata con fibre di acciaio mq 618,00

4.2 Coibentazione sottotetto copertura mq 618,00
Fp rotolo in lana di roccia rivestito con carta kraft, spessore 10+10 cm mq 618,00

4.3 Rimozione lattoneria ml 214,20
Rimozione lattoneria metallica ml 214,20
Rimozione bocchettoni n 6,00
Rimozione pluviali, compreso linea provvisoria pluviali ml 33,20
Tiro in alto o calo in basso mc 4,19
Trasporto a discarica mc 4,19
Compenso alle discariche t 0,47

4.4 Gronde di copertura - plafoni di gronda e frontali mq 182,62
Bonifica intonaci
Battitura mq 182,62
Rimozione porzioni ammalorate 30% mq 54,79
Tiro in alto o calo in basso mc 1,64
Trasporto a discarica mc 1,64
Compenso alle discariche t 3,29
Sanificazione ed eliminazione efflorescenze
Pulizia superfici 100% mq 182,62
Trattamento ferri e ripristini volumetrici della muratura
Battitura 30% mq 16,44
Bonifica c.a. compreso trattamento ferri scoperti 10% mgq 1,64
Ricostruzione muratura ove necessario 10% mq 1,64
Ricostruzione intonaci, lavaggio e fissativo
Idrolavaggio con idropulitrice mq 182,62
Ripristino porzioni rimosse - intonaco, compreso eventuale trattamento ferri

. mq 54,79
scoperti
Stesura fissativo mq 182,62
Finitura
Fp pannelli termoisolanti, EPS spessore 6/8 cm mq 182,62
Doppia rasatura armata con rete mq 182,62
Finitura ad intonachino + fondo pigmentato mq 182,62

4.5 Scossaline e gronde ml 214,20
Canali di gronda in acciaio zincato 8/10, sviluppo 33 cm ml 214,20

5 FACCIATE

5.1 Rimozione rivestimento su zoccolatura mq 100,00
Demolizione rivestimento zoccolatura mq 100,00
Trasporto a discarica mc 3,00
Compenso alle discariche t 5,40

5.2 Bonifica intonaci mq 1.023,00




5.3

5.4

5.5

5.6

Bonifica intonaci

Battitura

Rimozione porzioni ammalorate

Tiro in alto o calo in basso

Trasporto a discarica

Compenso alle discariche

Sanificazione ed eliminazione efflorescenze

Pulizia superfici

Trattamento ferri e ripristini volumetrici della muratura

Battitura

Bonifica c.a. compreso trattamento ferri scoperti
Ricostruzione muratura ove necessario

Ricostruzione intonaci, lavaqggio e fissativo
Idrolavaggio con idropulitrice

Ripristino porzioni rimosse - intonaco, compreso eventuale trattamento ferri
scoperti

Stesura fissativo

Sistema antiribaltamento delle tamponature in facciata
Realizzazione intonaco antiribaltamento - ciclo Kerakoll
Fp barre elicoidali

Finitura per intonaco

Doppia rasatura armata con rete

Finitura ad intonachino + fondo pigmentato

Termocappotto - EPS TermoK8 GRAFITE
Fp pannelli termoisolanti, EPS spessore 14 cm, compresa rasatura
Finitura ad intonachino + fondo pigmentato

Lamiera microforata
Fp lamiera microforata

Griglie di aerazione e ventilazione
Fp griglie

Cassette contatori gas: Rimozione, verniciatura e posa
Rimozione sportello

Verniciatura sportello

Riposa sportello
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30%
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mq
mc
mc
t

mq

mq
mq
mq
mq
mq
mq

mq
n

mq
mq

mq
mq
mq

mil
ml

>

3 333

1.023,00
306,90
9,21
9,21
18,41

1.023,00

92,07
9,21
9,21

1.023,00
306,90
1.023,00

1.023,00
2.046,00

160,00
160,00

863,00
863,00
863,00

15,00
15,00

8,00
8,00

1,00
1,00
1,00
1,00
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6 CONTORNI APERTURE

6.1 Cielini, rivestimenti laterali - ciclo termocappotto ac 1,00
Rimozione contorni ml 267,50
Rimozione porzioni ammalorate 30% mq 24,08
Tiro in alto o calo in basso mc 2,33
Trasporto a discarica mc 2,33
Compenso alle discariche t 7,22
Bonifica c.a. compreso trattamento ferri scoperti 30% mq 7,22
Idrolavaggio mq 80,25
Ripristino porzioni rimosse - intonaco, compreso eventuale trattamento ferri

. mq 24,08
scoperti
Stesura fissativo mq 80,25
Fp pannelli termoisolanti, Spaceloft, spessore 2 cm ml 267,50
Finitura ad intonachino + fondo pigmentato ml 267,50

6.2 Davanzali e soglie ac 1,00
Rimozione/taglio davanzali ml 86,70
Tiro in alto o calo in basso mc 0,52
Trasporto a discarica mc 0,52
Compenso alle discariche t 1,38
Idrolavaggio mq 26,01
Lisciatura piano di posa mq 26,01
Fp davanzale isolato ml 86,70

7 SERRAMENTI

7.1 Serramenti e portoncini ac 1,00
Fp serramenti e portoncini in PVC ac 1,00

8 AUTOPARCO AMBULANZE ED INGRESSO

8.1 Bonifica intonaci mq 289,50
Bonifica intonaci
Battitura mq 289,50
Rimozione porzioni ammalorate 30% mq 86,85
Tiro in alto o calo in basso mc 2,61
Trasporto a discarica mc¢ 2,61
Compenso alle discariche t 5,21
Sanificazione ed eliminazione efflorescenze
Pulizia superfici mq 289,50
Trattamento ferri e ripristini volumetrici della muratura
Battitura 30% mq 26,06
Bonifica c.a. compreso trattamento ferri scoperti 10% mq 2,61
Ricostruzione muratura ove necessario 10% mq 2,61
Ricostruzione intonaci, lavaggio e fissativo
Idrolavaggio con idropulitrice mq 289,50
Ripristino porzioni rimosse - intonaco, compreso eventuale trattamento ferri

) mq 86,85

scoperti
Stesura fissativo mq 289,50
Finitura per intonaco
Doppia rasatura armata con rete mgqg 166,00

Finitura ad intonachino + fondo pigmentato % mq 166,00
________.,L._.—-—}_‘—"



9.1

9.2

6.2
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10.1

10.2
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11.2

Plafone - termocappotto porzioni riscaldate esistenti
Fp pannelli termoisolanti, EPS spessore 12 cm
Finitura ad intonachino + fondo pigmentato

PAVIMENTI E FINITURE

Demolizione e rifacimento massetti e pavimenti
Demolizione pavimento e sottofondo

Tiro in alto o calo in basso

Trasporto a discarica

Compenso alle discariche

Massetto - disimpegno, bagni e spogliatoi - PIANO TERRA
Massetto - disimpegni e bagni - PIANO PRIMO
Pavimentazione - disimpegni, bagni e spogliatoi

Fp pavimento sopraelevato - corridoi ed uffici

Zoccolino

Rinforzo solette

Inghisaggio tondino di ferro lungo il perimetro
Irruvidimento superficie -

Stesura primer antipolvere e consolidante

Getto di malta colabile fibrorinforzata con fibre di acciaio

Antisfondellamento intradosso solaio piano terra e piano primo
Realizzazione antisfondellamento

(AIMPIANTI

Centrale termofrigorifera ed impianto di climatizzazione
Centrale termofrigorifera
Impianto di climatizzazione

Assistenze murarie impianto termico
Assistenze murarie per realizzazione impianti termici

FOTOVOLTAICO E ACCUMULO

Impianto fotovoltaico
Realizzazione di impianto fotovoltaico

Impianto accumulo
Realizzazione di impianto d'accumulo
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123,50
123,50
123,50

1.050,00
1.050,00
73,50
73,50
15,75
89,00
29,29
118,29
931,71
892,30

1.050,00

480,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00

1.050,00
1.050,00

1,00
1,00
1,00

1,00
0,02

1,00
1,00

1,00
1,00
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RIDISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI
DEMOLIZIONI

Sgombero dei locali
Manodopera per sgombero locali

Rimozione porte
Rimozione porte interne, compreso telaio - PIANO TERRA
Rimozione porte interne, compreso telaio e sopraluce - PIANO PRIMO

Rimozione apparecchi sanitari
Piatto doccia

Vaso igienico

Lavabo singolo su mensola

Demolizione di muratura interne ed esterne
Demolizione di muratura

Trasporto a discarica

Compenso alle discariche

Rivestimenti
Demolizione rivestimento in ceramica

Trasporto a discarica
Compenso alle discariche

COSTRUZIONI

Tavolati interni divisori

Parete divisoria in cartongesso doppia lastra per lato, compreso isolamento

in lana di vetro, spessore 70 mm

Chiusura sopraluce porte ove restano le pareti - PIANO PRIMO

Sopraluce in cartongesso doppia lastra per lato, compreso isolamento in

lana di vetro, spessore 70 mm

Controtelaio per porte
Fp controtelaio per porte interne

RIVESTIMENTI E FINITURE
Rasatura pareti e soffitti
Rasatura a gesso pareti - in muratura ed in cartongesso

Rasatura a gesso pareti - soffitti

Rivestimenti
Fornitura di rivestimento in gres

Rivestimenti
Posa di rivestimento in gres

Tinteggiatura pareti e soffitti
Tintegqgiatura pareti e soffitti
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mq
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mq
mq

mq
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24,00
24,00

57,00
23,00
34,00

17,00
1,00
8,00
8,00

394,79
394,79
39,48
77,32

143,00
143,00
2,86
2,57

276,28
276,28

1,00
22,00

279,80
55,00

3.505,00
2.420,00
1.085,00

281,15
281,15

281,15
281,15

3.505,00
3.505,00
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4.2
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4.4

4.5

4.6

Nuove porte

Fp porta 80x210
Fp porta 90x210
Fp porta 120x210
Fp porta 140x210
Fp porta 160x250

IMPIANTI

Realizzazione impianti idrico-sanitario

Bagno disabili piano terra

Bagno spogliatoio femminile piano terra Comitato Bergamo
Bagno spogliatoio maschile piano terra Comitato Bergamo
Bagno piano primo parti comuni

Bagno piano primo Comitato Hinterland

Fornitura e posa dei sanitari, rubinetterie ed accessori

Bagno disabili piano terra

Bagno spogliatoio femminile piano terra Comitato Bergamo
Bagno spogliatoio maschile piano terra Comitato Bergamo

Bagno piano primo parti comuni

Bagno piano primo Comitato Hinterland

Assistenze murarie impianto idrosanitario
Assistenze murarie per realizzazione impianto idrosanitario

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione impianto elettrico - PIANO PRIMO

Realizzazione impianto elettrico - PIANO TERRA

Realizzazione impianto elettrico - LOCALI ACCESSORI
Realizzazione impianto elettrico - QUADRO E LINEA GENERALE
Realizzazione impianto elettrico - ESTERNI

Assistenze murarie impianto elettrico
Assistenze murarie per realizzazione impianto elettrico piano terra e primo

Assistenze murarie impianto elettrico

Assistenze murarie per realizzazione impianto elettrico locali accessori,
quadro ed esterni
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REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA ED OPERE CONNESSE
1 SERRAMENTI

1.1 Serramenti e portoncini ac 1,00
Rimozione e fp nuovi serramenti e portoncini in PVC ac 1,00
Rimozione vetrate piano terra, dimensione 4,50x2,90 ac 1,00

1.2 Nuove porte cad 3,00
Fp porta 80x210 cad 3,00

2 SCALADISICUREZZA ESTERNA

2.1 Demolizione scala in muratura ac 1,00
Demolizione struttura in c.a. mc 8,67
Tiro in alto o calo in basso mc 8,67
Trasporto a discarica mc 8,67
Compenso alle discariche t 0,30
2.2 Nuova muratura di tamponamento ac 1,00
Muratura in mattoni mc 9,44
Sovrapprezzo 10% mc 9,44
Stesura fissativo mq 41,94
Intonaco di fondo mq 20,97
Tinteggiatura pareti - LATO INTERNO mq 20,97
Realizzazione intonaco antiribaltamento - ciclo Kerakoll mq 20,97
Fp barre elicoidali n 41,94
Fp pannelli termoisolanti, EPS spessore 14 cm, compresa rasatura mq 20,97
Finitura ad intonachino + fondo pigmentato mq 20,97
2.3 Nuovo pavimento e massetto - piano terra mq 40,19
Nuovo solaio mq 40,19
Acciaio kg 530,51
Massetto mq 40,19
Pavimentazione mq 40,19
Zoccolino mi 36,30
2.4 Nuovo pavimento e massetto - piano primo mq 12,76
Nuovo solaio mgq 12,76
Acciaio kg 168,43
Massetto mq 12,76
Pavimentazione mq 12,76
Zoccolino ml 11,70
2.5 Nuova scala lato Nord ac 1,00
Conglomerato cementizio - per massetto di sottofondo mc 3,63
Casseforme rette o centinate mq 3,50
Rete elettrosaldata mq 23,50
Carpenteria metallica in acciaio kg 4.400,00
Fondo antiruggine mq 85,00
Profilati UPN 280 kg 1.300,00
Parapetto modulare mq 50,60
Verniciatura a smalto mq 100,00







